

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA
LUIGI VANVITELLI**

RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE EDILIZIA APPALTI LAVORI

Ufficio Manutenzione per la Sicurezza di Ateneo

LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE LAMPADE PER ILLUMINAZIONE E
SEGNALAZIONE USCITE DI SICUREZZA E VIE DI FUGA CON CONTROLLO DA CENTRALE E DA
REMOTO PRESSO LE SEDI DI ATENEIO IN CASERTA E PROVINCIA
SEDI: CASERTA

Allegato: 9

Scala:
-

Data:

LUGLIO_2022

Tipologia:

PROGETTO

Titolo:

QUADRO ECONOMICO

GRUPPO DI LAVORO

Progettisti

- Geom. Domenico Migliozzi

- P.E. Angelo Massaro

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP

- sig.ra Concetta Gagliardi

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

- Geom. Domenico Migliozzi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Geom. Girolamo Liguori

Lavori per adeguamento normativo delle lampade per illuminazione e segnalazione uscite di sicurezza e vie di fuga con controllo da centrale e da remoto presso le sedi di Ateneo in Caserta e provincia. SEDI CASERTA

1 IMPIANTI TECNOLOGICI OG11		Euro
		€ 438.944,54
	Totale importo lavori	€ 438.944,54
		Euro
		Euro
2	TOTALE progetto al lordo degli oneri per la sicurezza	€ 438.944,54
		Euro
3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 11.000,00
		Euro
4	TOTALE progetto al netto degli oneri per la sicurezza	€ 427.944,54
5	SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
a)	Allacciamenti a pubblici servizi e spese pubblicità appalto 1%	€ -
b)	Imprevisti 5%	€ 21.947,23
c)	Rilievi, accertamenti ed indagini 2%	
d)	Spese tecniche 2%	€ 8.778,89
	TOTALE somme a disposizione	€ 30.726,12
6	IVA	Euro
	I.V.A. 22% per lavori	€ 96.567,80
7	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	€ 566.238,46
Il Gruppo di Progettazione		
Responsabile del procedimento geom. G. Liguori		
Progettista geom. D. Migliozi		
Progettista p.e. A. Massaro		
Coordinatore Sicurezza in fase di Prog. geom. D. Migliozi		
Attività supporto al RUP Sig.ra Concetta Gagliardi		